

# COMUNE DI S.DEMETRIO CORONE

PROVINCIA DI COSENZA

RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO  
TRAMITE AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E  
REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLE UTENZE

**PROGETTO ESECUTIVO DI  
COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI AL CONTRATTO N° 07/2007 DI REPERTORIO  
DEL 8 OTTOBRE 2007 SOTTOSCRITTO  
DALL'IMPRESA GIUSEPPE MANSUETO & C. s.n.c.  
- FIUMEFREDDO BRUZIO ( CS)-**

<i>Elaborato</i>	<b>GENERALI</b>
<b>1.06</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>

<i>Rev. N°</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della modifica</i>	<i>Elaborazione</i>	<i>Controllo</i>	<i>Approvazione</i>

## **I PROGETTISTI**

*ing. Bernardo D'Amico  
arch. Antonio Gabriele  
geom. Francesco Luzzi  
ing. Francesco Tucci (coordinatore)*

## QUADRO ECONOMICO

### LAVORI AL LORDO

	LAVORI	SICUREZZA	TOTALI
<b>1) Stato di consistenza (1° appalto)</b>	€ 1.067.363,14	€ 26.849,11	€ 1.094.212,25
<b>2) Messa in sicurezza (2° appalto)</b>	€ 148.160,30	€ 5.268,15	€ 153.428,45
<b>3) Prosecuzione e completamento (3° appalto)</b>	€ 833.006,08 (a misura) € 46.509,42 (a corpo) <b>€ 879.515,50</b>	€ 29.235,41	€ 908.750,91
<b>Sommano</b>	<b>€ 2.095.038,94</b>	<b>€ 61.352,67</b>	<b>€ 2.156.391,61</b>

### A) LAVORI AL NETTO

	LAVORI	SICUREZZA	TOTALI
1) Stato di consistenza (1° appalto)	€ 808.805,09	€ 26.849,11	€ 835.654,20
2) Messa in sicurezza (2° appalto)	€ 112.269,95	€ 5.268,15	€ 117.538,10
3) Prosecuzione e completamento (3° appalto)	€ 833.006,08( a misura) € 46.509,42( a corpo) <b>€ 879.515,50</b>	€ 29.235,41	€ 908.750,91
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.800.590,54</b>	<b>€ 61.352,67</b>	<b>€ 1.861.943,21</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Per imprevisti compresa IVA	€ 151.371,12
2) Per spese generali	€ 284.173,23
3) IVA lavori 10%	€ 186.194,32
4) IVA spese generali 20%	€ 56.834,64
<b>Sommano (B)</b>	<b>€ 678.573,31</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 2.540.516,52</b>

